

Kód: ZS_ZA_Vlčince
Stavba: Stavebné úpravy Spojenej školy, Žilina – Vlčince

KS:
Dátum: 20.11.2023

IČO: 55634737
IČ DPH:

IČO: 50877887
IČ DPH: SK2120508500

ICD:
ICD DPH:

ICO:
IČ DPH:

Poznámka: výkresovej časti projektu, alebo technologických postupov predpísaných výrobcami stavebných hmôt, polotovarov a technológií. Ak je v popisoch položiek uvedený názov výrobcu, obchodné označenie, alebo iný výraz smerujúci na konkrétny výrobok,

Náklady z rozpočtov	38 695,60
Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	38 695,60
--------------	-----------

DPH	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	20,00%	38 695,60	7 739,12

Cena s DPH	v	EUR	46 434.72
------------	---	-----	-----------

Projektant

Spracovatel'

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

Objednávateľ

Zhotovitel'

 **JMKTN s.r.o.**
Na Hôrke 479/33, 01003 ŽILINA
IČO: 50877887 IČ DPH: SK2120508500

Dátum a podpis: _____ Pečiatka: _____ Dátum a podpis: _____ Pečiatka: _____

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: ZS_ZA_Vlčince

Stavba: Stavebné úpravy Spojenej školy, Žilina – Vlčince

Miesto: Žilina - Vlčince

Dátum: 20.11.2023

Objednávateľ: Spojená škola, Vojská 13, Žilina

Projektant: Ing. Ivana Majčinová

Zhotoviteľ: JMKTN s.r.o.

Spracovateľ: Ing. Michal Moravec

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1) Náklady z rozpočtov		38 695,60	46 434,72
SO 01	Základná škola	38 695,60	46 434,72
a	stavebné úpravy	28 611,59	34 333,91
b	zdravotechnika	4 540,84	5 449,01
c	elektroinštalácia	5 543,17	6 651,80
2) Ostatné náklady zo súhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		38 695,60	46 434,72

 **JMKTN s.r.o.**
Na Hôrke 479/33, 01003 ŽILINA
IČO: 50877887 IČ DPH: SK2120508500

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Stavebné úpravy Spojenej školy, Žilina – Vlčince

Objekt:

SO 01 - Základná škola

Časť:

a - stavebné úpravy

JKSO:

Miesto: Žilina - Vlčince

Objednávateľ:

Spojená škola, Vojtaššáka 13, Žilina

Zhotoviteľ:

JMKTN s.r.o.

Projektant:

Ing. Ivana Majčinová

Spracovateľ:

Ing. Michal Moravec

Poznámka:

KS:

Dátum: 20.11.2023

IČO:

55634737

IČ DPH:

IČO:

50877887

IČ DPH:

SK2120508500

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

28 611,59

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

28 611,59

20,00%

5 722,32

Cena s DPH

v EUR

34 333,91

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



JMKTN s.r.o.

Na Hôrke 479/33, 01003 ŽILINA

IČO: 50877887 IČ DPH: SK2120508500

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Stavebné úpravy Spojenej školy, Žilina – Vlčince

Objekt:

SO 01 - Základná škola

Časť:

a - stavebné úpravy

Miesto:

Žilina - Vlčince

Dátum:

20.11.2023

Objednávateľ:

Spojená škola, Vojská 13, Žilina

Projektant:

Ing. Ivana Majčinová

Zhotoviteľ:

JMKTN s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Michal Moravec

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

28 611,59

HSV - Práce a dodávky HSV

6 237,75

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

209,80

4 - Vodorovné konštrukcie

60,00

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

2 259,31

9 - Ostatné konštrukcie a práce, búranie

3 592,44

99 - Presun hmôt HSV

116,20

PSV - Práce a dodávky PSV

21 673,84

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

325,82

713 - Izolácie tepelné

12,47

725 - Zdravotechnika - zariadenie predmety

1 521,40

733 - Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie

74,29

734 - Ústredné kúrenie - armatúry

108,71

735 - Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá

402,28

763 - Drevostavby, sádkokartóny

6 826,24

764 - Konštrukcie klampiarske

36,06

766 - Konštrukcie stolárske

5 001,66

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

118,76

771 - Podlahy z dlaždíc

1 192,99

775 - Podlahy vlysové a parketové

85,53

776 - Podlahy povlakové

3 037,32

781 - Obklady keramické

1 308,72

783 - Nátery

551,55

784 - Maľby

1 070,04

VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách

700,00



JMKTN s.r.o.

Na Hôrke 479/33, 01003 ŽILINA
IČO: 50877887 IČ DPH: SK2120508500

ROZPOČET

Stavba:

Stavebné úpravy Spojenej školy, Žilina – Vlčince

Objekt:

SO 01 - Základná škola

Časť:

a - stavebné úpravy

Miesto:

Žilina - Vlčince

Datum:

20.11.2023

Objednávateľ:

Spojená škola, Vojtaššáka 13, Žilina

Projektant:

Ing. Ivana Majčinová

Zhotoviteľ:

JMKTN s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Michal Moravec

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

28 611,59

D	HSV		Práce a dodávky HSV				6 237,75
D	3		Zvislé a kompletne konštrukcie				209,80
1	K	317944311.S	Valcované nosníky dodatočne osadzované do pripravených otvorov bez zamurovania hláv do č.12	t	0,043	3 300,00	141,90
2	K	340239211.S	Zamurovanie otvoru s plochou do 4 m2 akýmkoľvek tehliami alebo tvárnicami v stenách hr. do 100 mm	m2	2,716	25,00	67,90
D	4		Vodorovné konštrukcie				60,00
3	K	413232211.S	Zamurovanie zhlavia valcovaných nosníkov, výšky do 150 mm	ks	12,000	5,00	60,00
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				2 259,31
4	K	612409991.S	Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí, podláh, obkladov atď.	m	20,000	2,57	51,40
5	K	612425931.S	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	m2	3,000	21,00	63,00
6	K	612460111.S	Príprava vnútorného podkladu stien na silno a nerovnomerne nasiakavé podklady regulátorom nasiakavosti	m2	20,000	1,70	34,00
7	K	612460124.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou pod obklady	m2	25,200	2,00	50,40
8	K	612460231.S	Vnútorná omietka stien cementová hrubá, hr. 10 mm pod obklad	m2	18,900	11,00	207,90
9	K	612460241.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 10 mm	m2	10,000	11,00	110,00
10	K	612460383.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová štuková (jemná), hr. 3 mm	m2	10,000	8,00	80,00
11	K	615481111.S	Pokrytie valcovaných nosníkov rabinovým pletivom	m2	4,000	11,48	45,92
12	K	622425931.S	Omietka vápenná vonkajšieho ostenia okenného alebo dverného štuková	m2	2,000	25,00	50,00
13	K	631312141.S	Doplnenie existujúcich mazanín akýmkoľvek prostým betónom (s dodaním hmôt) bez potery rýh v mazaninách	m3	0,150	165,00	24,75
14	K	631319155.S	Příplatok za prehľad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 120-240 mm	m3	0,150	12,75	1,91
15	K	631319175.S	Příplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 120 do 240 mm	m3	0,150	4,00	0,60
16	K	631362442.S	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo siete KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	1,000	14,00	14,00
17	K	632001051.S	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	m2	116,710	0,80	93,37
18	M	585520000750.S	Adhézný mostík na hladké nenasiakavé podklady	kg	18,032	5,50	99,18
19	K	632452221.S	Cementový poter, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 60 mm	m2	1,000	31,00	31,00
20	K	632452611.S	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 3 mm	m2	116,710	8,00	933,68
21	K	632462402.S	Výstuž poterov z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo siete KARI, priemer drôtu 4/4 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	1,000	4,20	4,20
22	K	642942111.S	Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	2,000	50,00	100,00
23	M	553310007500.S	Zárubňa oceľová 800x1970 mm	ks	2,000	33,00	66,00
24	K	642944121.S	Dodatočná montáž oceľovej dverovej zárubne, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	2,000	65,00	130,00
25	M	553310007500.S	Zárubňa oceľová 800x1970 mm	ks	1,000	33,00	33,00
26	M	553310007700.S	Zárubňa oceľová 900x1970 mm	ks	1,000	35,00	35,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D	9		Ostatné konštrukcie a práce, búranie				3 592,44
27	K	941955001.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	117,150	3,00	351,45
28	K	952901111.S	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	116,710	4,00	466,84
29	K	952902110.S	Čistenie budov zametáním v miestnostiach, chodbách, na schodišti, po búraní	m2	117,150	0,50	58,58
30	K	962031132.S	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, - 0,19600t	m2	25,850	5,00	129,25
31	K	965044201.S	Brúsenie existujúcich betónových podláh alebo podkladov, zbrúsenie hrúbky do 3 mm -0,00600t	m2	116,710	7,00	816,97
32	K	965081712.S	Búranie dlažieb, bez podkladného lôžka z keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	22,280	2,20	49,02
33	K	968061115.S	Demontáž okien drevených, 1 bm obvodu - 0,008t	m	5,700	3,00	17,10
34	K	968061125.S	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	2,000	0,70	1,40
35	K	968061225.S	Vyvesenie a zavesenie dreveného dverného krídla na ďalšie použitie plochy do 2 m2, -0,00000t	ks	2,000	0,90	1,80
36	K	971033521.S	Vybúranie otvorov v murive teh. plochy do 1 m2 hr. do 100 mm, -0,19100t	m2	1,350	6,00	8,10
37	K	971033621.S	Vybúranie otvorov v murive teh. plochy do 4 m2 hr. do 100 mm, -0,18000t	m2	1,125	4,00	4,50
38	K	971033651.S	Vybúranie otvorov v murive teh. plochy do 4 m2 hr. do 600 mm, -1,87500t	m3	0,549	75,00	41,18
39	K	974031664.S	Vysekanie rýh v teh. murive pre vťahov. nosníkov hĺbke do 150 mm, -0,04200t	m	1,250	11,00	13,75
40	K	974083111.S	Rezanie betónových mazanín existujúcich vystužených hĺbky do 50 mm	m	4,200	9,00	37,80
41	K	974083113.S	Rezanie betónových mazanín existujúcich vystužených hĺbky nad 100 do 150 mm	m	4,200	22,00	92,40
42	K	978059531.S	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, - 0,06800t	m2	19,525	4,00	78,10
43	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	10,232	22,00	225,10
44	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	92,088	0,80	73,67
45	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	10,232	12,00	122,78
46	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	194,408	1,30	252,73
47	K	979089612.S	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	10,232	60,00	613,92
48	K	HZS900113.S	Stavebno montážne práce náročné, odborné, remeselné (Tr 3) v rozsahu viac ako 8 hodín - iné práce	hod	8,000	17,00	136,00
D	99		Presun hmôt HSV				116,20
49	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	2,905	40,00	116,20
D	PSV		Práce a dodávky PSV				21 673,84
D	711		Izolácie proti vode a vlhkosti				325,82
50	K	711111001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	1,000	0,50	0,50
51	M	246170000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,001	1 900,00	1,90
52	K	711141559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	1,000	5,00	5,00
53	M	628310001000.S	Pás asfaltový s posypom hr. 3,5 mm vystužený sklenenou rohožou	m2	1,150	10,50	12,08
54	K	711211001.S	Jednozložková hydroizolačná hmota disperzná, náter na vnútorne použitie vodorovná	m2	12,300	12,00	147,60
55	K	711212001.S	Jednozložková hydroizolačná hmota disperzná, náter na vnútorne použitie zvislá	m2	12,600	12,00	151,20
56	K	998711202.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	2,791	2,70	7,54
D	713		Izolácie tepelné				12,47
57	K	713122111.S	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	1,000	1,12	1,12
58	M	283750001700.S	Doska XPS hr. 40 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh, terás, striech, cestné staviteľstvo	m2	1,020	11,00	11,22
59	K	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	0,103	1,30	0,13
D	725		Zdravotechnika - zariadenie predmety				1 521,40
60	K	725291113.S	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, drobné predmety	ks	20,000	3,00	60,00
61	M	X000001376	Kúpeľňový nábytok - vešiak	ks	1,000	37,00	37,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
62	M	552280013400.S	Držiak toaletného papiera	ks	7,000	28,00	196,00
63	M	634650000100.S	Zrkadlo 600x800 mm	ks	1,000	58,00	58,00
64	M	634650000200.S	Zrkadlo 1200x800 mm	ks	1,000	98,00	98,00
65	M	552280005000.S	Zásobník na papierové utierky	ks	2,000	80,00	160,00
66	M	552280005350.S	Dávkovač dezinfekčného prostriedku	ks	2,000	75,00	150,00
67	M	429420016300.S	Sušič rúk teplovzdušný	ks	2,000	125,00	250,00
68	M	95121	Nerezový kôš 20 l. povrch matný	ks	2,000	40,00	80,00
69	K	725291114.S	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, madlá	ks	4,000	3,60	14,40
70	M	H3897110030001	Madlo univerzálna	ks	1,000	58,00	58,00
71	M	H3897140030001	Madlo výklopné	ks	3,000	120,00	360,00
D	733		Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie				74,29
72	K	733110803.S	Demontáž potrubia z oceleových rúrok závitových do DN 15, -0,00100t	m	2,000	0,90	1,80
73	K	733191923.S	Oprava rozvodov potrubí - privarenie prípojky do DN 15	ks	4,000	18,00	72,00
74	K	998733201.S	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	0,353	1,40	0,49
D	734		Ústredné kúrenie - armatúry				108,71
75	K	734200811.S	Demontáž armatúry závitovej s jedným závitom do G 1/2 - 0,00045t	ks	2,000	1,00	2,00
76	K	734200821.S	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi do G 1/2 - 0,00045t	ks	2,000	2,50	5,00
77	K	734209101.S	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	ks	2,000	2,00	4,00
78	K	734209112.S	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	2,000	5,00	10,00
79	M	I0603015SP	Kúrenárske šróbenie - priame - 1/2"	ks	2,000	5,00	10,00
80	K	734213240.S	Montáž ventilu odvodušňovacieho závitového automatického G 3/8	ks	1,000	4,00	4,00
81	M	551210009100.S	Ventil odvodušňovací automatický 3/8"	ks	1,000	9,00	9,00
82	K	734223120.S	Montáž ventilu závitového termostatického rohového jednoregulačného G 1/2	ks	1,000	4,00	4,00
83	M	551210033700.S	Ventil termostatický jednoregulačný 1/2"	ks	1,000	16,00	16,00
84	K	734223208.S	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	súb.	1,000	1,00	1,00
85	M	551280002000.S	Termostatická hlavica kvapalinová jednoduchá rozsah regulácie + 6,5 až +28° C, plast	ks	1,000	29,00	29,00
86	K	734291911.S	Spätná montáž regulačného ventilu a kohútika do G 1/2	ks	1,000	7,00	7,00
87	K	734291931.S	Spätná montáž armatúry závitovej, závitového medzikusa priameho, rohového do G 1/2	ks	2,000	3,00	6,00
88	K	734291951.S	Spätná montáž hlavice ručného a termostatického ovládania	ks	1,000	1,50	1,50
89	K	998734201.S	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	0,822	0,25	0,21
D	735		Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá				402,28
90	K	735151822.S	Demontáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového stavebnej dĺžky nad 1500 do 2820 mm, -0,04675t	ks	1,000	6,00	6,00
91	K	735154142.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	2,000	15,00	30,00
92	M	484530066100.S	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové, vxlxhl 600x1000x100 mm, s bočným pripojením a dvoma konvektormi	ks	2,000	180,00	360,00
93	K	998735201.S	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	%	3,928	1,60	6,28
D	763		Drevostavby, sádrokartóny				6 826,24
94	K	763115112.S	Priečka SDK hr. 100 mm, kca CW+UW 75, jednoducho opláštená doskou štandardnou A 12,5 mm, TI 75 mm	m2	20,970	45,00	943,65
95	K	763120011.S	Sádrokartónová inštalácia predstena pre sanitárne zariadenia, kca CD+UD, dvojito opláštená doskou impregnovanou H2 2x12,5 mm	m2	4,340	60,00	260,40
96	K	763123112.S	Predsadená SDK zvukoizolačná stena hr. 100 mm, kca CW+UW 100, jednoducho opláštená doskou štandardnou A 12,5 mm, TI 60 mm	m2	33,480	50,00	1 674,00
97	K	763138220.S	Podhľad SDK závesný na dvojúrovňovej oceľovej podkonštrukcii CD+UD, doska štandardná A 12,5 mm	m2	90,030	38,00	3 421,14
98	K	763138222.S	Podhľad SDK závesný na dvojúrovňovej oceľovej podkonštrukcii CD+UD, doska impregnovaná H2 12,5 mm	m2	12,300	40,00	492,00
99	K	998763401.S	Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v stavbách (objektoch) výšky do 7 m	%	58,415	0,60	35,05
D	764		Konštrukcie klampiarske				36,06




PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
100	K	764410450.S	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 330 mm	m	1,650	20,00	33,00
101	K	764410850.S	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, - 0,00135t	m	1,650	1,47	2,43
102	K	998764201.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	0,339	1,85	0,63
D 766 Konštrukcie stolárske							5 001,66
103	K	766124100.S	Montáž deliacich stienok záchodových	m2	13,550	18,00	243,90
104	M	HK	Záchodová deliace stienky s dverami a bez dvier	m2	13,550	115,00	1 558,25
105	K	766641073.S	Montáž dverí plastových s hydroizolačnými páskami paropriepustnými, s variabilným difúznym odporom	m	8,600	15,00	129,00
106	M	283290006700.S	Tesniaca vzdychotesná fólia polymér-filisová, š. 70 mm, dl. 40 m, s 20 mm, širokým samolepiacim pásikom pre lepenie fólie na rám okna, tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva	m	18,060	0,70	12,64
107	M	611420000100.S	Plastové dvere dvojkrídlové otváracie s pevným nadsvetlíkom 1630x2670 mm. celopresklené. izolačné trojsklo	ks	1,000	1 628,00	1 628,00
108	K	766662112.S	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do zárubne, vrátane kovania	ks	5,000	22,00	110,00
109	M	S1	Dvere drevené vnútorné kompletizované 800/1970 mm plné	kus	1,000	135,00	135,00
110	M	S1x	Dvere drevené vnútorné kompletizované 800/1970 mm plné	kus	1,000	135,00	135,00
111	M	S2	Dvere drevené vnútorné kompletizované 800/1970 mm plné	kus	1,000	135,00	135,00
112	M	S3	Dvere drevené vnútorné kompletizované 900/1970 mm plné	kus	1,000	135,00	135,00
113	K	766662152.S	Montáž nadsvetlíka výšky do 500 mm	ks	5,000	12,00	60,00
114	M	611830011900.S	Nadsvetlík dverový, šírka 900 mm, výška 500 mm	ks	4,000	120,00	480,00
115	M	611830011910.S	Nadsvetlík dverový, šírka 1000 mm, výška 500 mm	ks	1,000	132,50	132,50
116	K	766694981.S	Demontáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky nad 1600 mm, -0,006t	ks	2,000	2,00	4,00
117	K	766695212.S	Montáž prahu dverí, jednokrídlových	ks	4,000	9,00	36,00
118	M	611890003900.S	Prah dubový, dĺžka 810 mm, šírka 100 mm	ks	4,000	12,00	48,00
119	K	998766201.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	35,220	0,55	19,37
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové							118,76
120	K	767132811.S	Demontáž stien a priečok z plechu skrutkovaných, - 0,01800t	m2	9,800	12,00	117,60
121	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	1,285	0,90	1,16
D 771 Podlahy z dlaždíc							1 192,99
122	K	771415004.S	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ. 300 x 100 mm	m	12,925	3,50	45,24
123	M	597649830000.S	Dlaždice keramické	m2	1,318	17,00	22,41
124	K	771576109.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného veľ. 300 x 300 mm	m2	26,680	22,00	586,96
125	M	597649830000.S	Dlaždice keramické	m2	28,014	18,00	504,25
126	K	998771201.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	9,615	3,55	34,13
D 775 Podlahy vlysové a parketové							85,53
127	K	775521810.S	Demontáž podláh drevených, laminátových, parketových položených voľne alebo spoj click, vrátane lišt -0,0150t	m2	42,290	2,00	84,58
128	K	998775201.S	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky do 6 m	%	0,901	1,05	0,95
D 776 Podlahy povlakové							3 037,32
129	K	776401800.S	Demontáž soklíkov alebo lišt	m	50,000	1,10	55,00
130	K	776411000.S	Lepenie podlahových lišt soklových	m	61,600	4,50	277,20
131	M	283410017900.S	Soklová PVC lišta z PVC podlahoviny	m	62,832	2,50	157,08
132	K	776511820.S	Odstánenie povlakových podláh z nášlapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	m2	52,580	3,50	184,03
133	K	776541100.S	Lepenie povlakových podláh PVC heterogénnych v pásoch	m2	90,030	8,50	765,26
134	M	284110000110.S	Podlaha PVC heterogénna, hrúbka do 2,5 mm	m2	92,731	15,00	1 390,97
135	K	776990105.S	Vysávanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	90,030	1,00	90,03
136	K	776990110.S	Penetrovanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	90,030	1,20	108,04
137	K	998776201.S	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	%	27,743	0,35	9,71
D 781 Obklady keramické							1 308,72

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
138	K	781445415.S	Montáž obkladov vnútorných stien z obkladačiek keramických kladených do flexibilného tmelu, špárovanie flexibilnou špárovacou hmotou	m2	25,200	32,00	806,40
139	M	597640001200.S	Obkladačky keramické hladké	m2	25,704	16,70	429,26
140	K	781445900.S	Príplatok za použitie rozdeľovcích a ukončovacích líšt a profilov vrátane ich dodávky	m2	25,200	2,00	50,40
141	K	998781201.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	11,330	2,00	22,66
D		783	Nátery				551,55
142	K	783894612.S	Náter farbami akrylátovými ekologickými riediteľnými vodou, biely náter sadrokartónových stropov 2x	m2	102,330	3,40	347,92
143	K	783894622.S	Náter farbami akrylátovými ekologickými riediteľnými vodou, biely náter sadrokartónových stien 2x	m2	75,420	2,70	203,63
D		784	Maľby				1 070,04
144	K	784402801.S	Odstránenie malieb oškrabaním, výšky do 3,80 m, -0,0003 t	m2	100,000	1,06	106,00
145	K	784410110.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky nad 3,80 m	m2	100,000	0,91	91,00
146	K	784418011.S	Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	116,710	0,90	105,04
147	K	784430030.S	Maľby akrylátové tónované dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	100,000	3,68	368,00
148	K	784482911.S	Oprava stien stierkou v rozsahu do 30 % výšky do 3,80 m	m2	85,000	4,00	340,00
149	K	784483911.S	Oprava stropov stierkou v rozsahu do 30 % výšky do 3,80 m	m2	15,000	4,00	60,00
D		VRN	Investičné náklady neobsiahnuté v cenách				700,00
150	K	000400021.S	Projektové práce - stavebná časť - náklady na vypracovanie projektovej dokumentácie	sub	1,000	500,00	500,00
151	K	000400032.S	Projektové práce - náklady na ocenenie stavby - projektový rozpočet	sub	1,000	200,00	200,00

 **JMKTN s.r.o.**

Na Hôrke 479/33, 01003 ŽILINA

IČO: 50877887 IČ DPH: SK2120508500



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Stavebné úpravy Spojenej školy, Žilina – Vlčince

Objekt:

SO 01 - Základná škola

Časť:

b - zdravotníka

JKSO:

Miesto:

Žilina - Vlčince

KS:

Dátum:

20.11.2023

Objednávateľ:

Spojená škola, Vojtaššáka 13, Žilina

IČO:

55634737

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

JMKTN s.r.o.

IČO:

50877887

IČ DPH:

SK2120508500

Projektant:

Ing. Ivana Majčinová

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Michal Moravec

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

4 540,84

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

4 540,84

20,00%

906,17

Cena s DPH

v EUR

5 449,01

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



JMKTN s.r.o.

Na Hörke 479/33, 01003 ŽILINA

IČO: 50877887 IČ DPH: SK2120508500

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Stavebné úpravy Spojenej školy, Žilina – Vlčince

Objekt:

SO 01 - Základná škola

Časť:

b - zdravotníka

Miesto:

Žilina - Vlčince

Dátum: 20.11.2023

Objednávateľ:

Spojená škola, Vojtaššáka 13, Žilina

Projektant: Ing. Ivana

Zhotoviteľ:

JMKTN s.r.o.

Ing. Ivana

Spracovateľ: Ing. Ivana

Moravec

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

4 540,84

HSV - Práce a dodávky HSV

593,48

1 - Zemné práce

105,60

4 - Vodorovné konštrukcie

6,18

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

454,38

99 - Presun hmôt HSV

27,32

PSV - Práce a dodávky PSV

3 947,36

713 - Izolácie tepelné

71,18

721 - Zdravotníka - vnútorná kanalizácia

456,35

722 - Zdravotníka - vnútorný vodovod

563,28

725 - Zdravotníka - zariadenie predmety

2 770,85

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

85,70



JMKTN s.r.o.

Na Hôrke 479/33, 01003 ŽILINA

IČO: 50877887 IČ DPH: SK2120508500

ROZPOČET

Stavba:

Stavebné úpravy Spojenej školy, Žilina – Vlčince

Objekt:

SO 01 - Základná škola

Časť:

b - zdravotníka

Miesto:

Žilina - Vlčince

Dátum:

20.11.2023

Objednávateľ:

Spojená škola, Vojská 13, Žilina

Projektant:

Ing. Ivana
Majčinová

Zhotoviteľ:

JMKTN s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Michal
Moravec

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

4 540,84

D	HSV		Práce a dodávky HSV				593,48
D	1		Zemné práce				105,60
1	K	139711101.S	Výkop v uzavretých priestoroch s naložením výkopu na dopravný prostriedok v hornine 1 až 4	m3	0,331	120,00	39,72
2	K	162201201.S	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 až 4	m3	0,331	15,00	4,97
3	K	162201209.S	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 až 4 - príplatok k cene za každých ďalších 10 m	m3	2,648	10,50	27,80
4	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	0,331	6,00	1,99
5	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	2,317	0,88	2,04
6	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	0,596	25,00	14,90
7	K	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	0,237	22,00	5,21
8	M	583310002700.S	Štrkopiesok frakcia 0-8 mm	t	0,427	21,00	8,97
D	4		Vodorovné konštrukcie				6,18
9	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	0,095	65,00	6,18
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				454,38
10	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,645	17,00	10,97
11	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	4,515	0,70	3,16
12	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,645	12,00	7,74
13	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	5,160	1,30	6,71
14	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	0,645	40,00	25,80
15	K	HZS000112.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie - vysekanie rýh a otvorov pre nové rozvody a zariadenia zdravotníka a iné práce	hod	20,000	20,00	400,00
D	99		Presun hmôt HSV				27,32
16	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,607	45,00	27,32
D	PSV		Práce a dodávky PSV				3 947,36
D	713		Izolácie tepelné				71,18
17	K	713482111.S	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	17,000	2,54	43,18
18	M	283310025200.S	Izolačná trubica elastomérová dxhr. 18x6 mm, dl. 2 m, pre izolovanie chladenia, klimatizácie, vzduchotechniky, vody a kúrenia	m	15,300	1,52	23,26
19	M	283310025300.S	Izolačná trubica elastomérová dxhr. 22x6 mm, dl. 2 m, pre izolovanie chladenia, klimatizácie, vzduchotechniky, vody a kúrenia	m	2,040	1,80	3,67
20	K	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	0,820	1,30	1,07



JMKTN s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	M	348140000100.S	B - Svetidlo žiarovkové stropné s mikrovlnným senzorom pohybu (senzor HF 360°), typ VICTOR - W131-BI, E27, max. 60W, IP 44, biele (Ecolite)	ks	5,000	49,00	245,00
24	M	348140000200	LED žiarovka, E27, 10W, neutrála biela (4000K - 4500K)	ks	5,000	4,60	23,00
25	K	210201041.S	A - Svetidlo stropné LED trubcové, 2x trubica - montáž, zapojenie	ks	20,000	14,60	292,00
26	M	348140000400.S	A - Svetidlo stropné LED trubcové, rastrová leštená mriežka, typ GT - LE120JN-01, 2x T8, 120cm, IP 20 (GTV)	ks	20,000	35,00	700,00
27	M	348140000500	Lineárna LED trubica T8 PRO 18W, 4000K, 1700Lm, 120cm, VT-121 (V-TAC), profil trubica	ks	40,000	7,80	312,00
28	K	210881075.S	Kábel bezhalogénový, medený N2XH 3x1,5	m	200,000	1,10	220,00
29	M	34161001430.S	Kábel medený bezhalogenový N2XH-O 3x1,5 mm2	m	15,000	1,60	24,00
30	M	34161001431.S	Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 3x1,5 mm2	m	185,000	1,60	296,00
31	K	210881076.S	Kábel bezhalogénový, medený N2XH 3x2,5	m	180,000	1,50	270,00
32	M	341610014400.S	Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 3x2,5 mm2	m	180,000	1,95	351,00
33	K	MV	Murárske výpomoci	%	37,537	3,00	112,61
34	K	PM	Podružný materiál	%	25,846	3,00	77,54
35	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	37,537	6,00	225,22
D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby							960,00
36	K	HZS000111.S	Demontáž existujúcej elektroinštalácie, svetidiel, spínačov, zásuviek	hod	24,000	15,00	360,00
37	K	HZS000113.S	Úprava existujúceho rozvádzača R103, montáž a zapojenie nových prístrojov, úprava krytu rozvádzača	hod	16,000	25,00	400,00
38	K	HZS000114.S	Východisková revízia novej elektroinštalácie a rozvádzača R103 po úprave	hod	8,000	25,00	200,00


JMKTN s.r.o.
 Na Hôrke 479/33, 01003 ŽILINA
 IČO: 50877887 IČ DPH: SK2120508500

[Handwritten signature]

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Stavebné úpravy Spojenej školy, Žilina – Vlčince

Objekt:

SO 01 - Základná škola

Časť:

c - elektroinštalácia

JKSO:

Miesto:

Žilina - Vlčince

KS:

Dátum:

20.11.2023

Objednávateľ:

Spojená škola, Vojtaššáka 13, Žilina

IČO:

55634737

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

JMKTN s.r.o.

IČO:

50877887

IČ DPH:

SK2120508500

Projektant:

Ing. Vladimír Krčmárek

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Michal Moravec

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

5 543,17

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	5 543,17	20.00%	1 108,63

Cena s DPH

v EUR

6 651,80

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



JMKTN s.r.o.

Na Hôrke 479/33, 01003 ŽILINA

IČO: 50877887 IČ DPH: SK2120508500

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Stavebné úpravy Spojenej školy, Žilina – Vlčince

Objekt:

SO 01 - Základná škola

Časť:

c - elektroinštalácia

Miesto:

Žilina - Vlčince

Dátum:

20.11.2023

Objednávateľ:

Spojená škola, Vojtaššáka 13, Žilina

Projektant:

Ing. Vladimír
Krčmárek

Zhotoviteľ:

JMKTN s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Michal
Moravec

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

5 543,17

HSV - Práce a dodávky HSV

77,00

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

12,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

65,00

M - Práce a dodávky M

4 506,17

21-M - Elektromontáže

4 506,17

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

960,00



JMKTN s.r.o.

Na Hôrke 479/33, 01003 ŽILINA
IČO: 50877887 IČ DPH: SK2120508500

ROZPOČET

Stavba:

Stavebné úpravy Spojenej školy, Žilina – Vlčince

Objekt:

SO 01 - Základná škola

Časť:

c - elektroinštalácia

Miesto:

Žilina - Vlčince

Dátum:

20.11.2023

Objednávateľ:

Spojená škola, Vojtaššáka 13, Žilina

Projektant:

Ing. Vladimír Krčmárek

Zhotoviteľ:

JMKTN s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Michal Moravec

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

5 543,17

D HSV

Práce a dodávky HSV

77,00

D 6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

12,00

1	K	612403399	Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akejkoľvek šírky ryhy - ryha pre kábel v murovanej stene	m2	0,800	15,00	12,00
---	---	-----------	--	----	-------	-------	-------

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

65,00

2	K	974031121.S	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm - ryha pre kábel v murovanej stene	m	26,000	2,50	65,00
---	---	-------------	---	---	--------	------	-------

D M

Práce a dodávky M

4 506,17

D 21-M

Elektromontáže

4 506,17

3	K	210010301.S	Krabica prístrojová, jednoduchá, bez zapojenia	ks	2,000	1,70	3,40
4	M	345410002400.S	Krabica inštalácia jednoduchá, pre montáž do SDK steny - E115	ks	2,000	65,00	130,00
5	K	210010302.S	Krabica prístrojová dvojnásobná, bez zapojenia (1901, KZ 3)	ks	14,000	3,00	42,00
6	M	345410001400.S	Krabica inštalácia dvojité, pre montáž do SDK steny - KUP 68LP/2 SK	ks	14,000	1,40	19,60
7	K	210010321.S	Krabica rozvodná - odbočná s viečkom, svorkami, vrátane zapojenia, kruhová	ks	8,000	7,20	57,60
8	M	345410002600.S	Krabica inštalácia jednoduchá, pre montáž do SDK steny - E115 + viečko V68 (EK007) + WAGO svorky	ks	8,000	8,60	68,80
9	K	210011310	Osadenie polyamidovej príchytky HM 8 do betónu	ks	50,000	1,50	75,00
10	M	2830402500	Zaťahacia káblová príchytka plastová TBK-3, 180x7,5, so sťahovacou páskou	ks	50,000	0,36	18,00
11	K	210100001.S	Ukončenie vodičov v rozvádzači vrátane zapojenia do 2,5 mm2 (vývodové káble)	ks	27,000	1,30	35,10
12	K	210100002.S	Ukončenie vodičov v rozvádzači vrátane zapojenia do 6 mm2 (vývodové káble)	ks	8,000	1,90	15,20
13	K	210110041.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	2,000	2,70	5,40
14	M	345340004500.S	Spínač zapustený č.1 Valena Life biely, obj.č. 7 521 01, 230V, 10A, IP 20	ks	2,000	5,80	11,60
15	K	210110043.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový - radenie 5	ks	3,000	4,00	12,00
16	M	345340007955	Spínač zapustený č.5 Valena Life biely, obj.č. 7 521 05, 230V, 10A, IP 20	ks	3,000	7,80	23,40
17	K	210111012.S	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	25,000	6,00	150,00
18	M	345520000490	Zásuvka zapustená, jednoduchá Valena Life biela, obj.č. 7 531 80, 250V, 16A, IP 20	ks	25,000	6,30	157,50
19	M	345350004320	Rámik Valena Life jednoduchý biely obj.č. 7 540 01	ks	2,000	1,50	3,00
20	M	345350004330	Rámik Valena Life dvojnásobný biely obj.č. 7 540 02	ks	14,000	2,80	39,20
21	M	357110000100.R	Nové prístroje do rozvádzača R103 (ističe, prúdové chrániče, svorky, svorkové bloky, vodiče) - komplet podľa výkresu E - 2.	kompl	1,000	415,00	415,00
22	K	210201001.S	B - Svetidlo žiarovkové stropné so senzorom, 1x žiarovka - montáž, zapojenie	ks	5,000	15,20	76,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	M	348140000100.S	B - Svetidlo žiarovkové stropné s mikrovlnným senzorom pohybu (senzor HF 360°), typ VICTOR - W131-BI, E27, max. 60W, IP 44, biele (Ecolite)	ks	5,000	49,00	245,00
24	M	348140000200	LED žiarovka, E27, 10W, neutrála biela (4000K - 4500K)	ks	5,000	4,60	23,00
25	K	210201041.S	A - Svetidlo stropné LED trubcové, 2x trubica - montáž, zapojenie	ks	20,000	14,60	292,00
26	M	348140000400.S	A - Svetidlo stropné LED trubcové, rastrová leštená mriežka, typ GT - LE120JN-01. 2x T8, 120cm, IP 20 (GTV)	ks	20,000	35,00	700,00
27	M	348140000500	Lineárna LED trubica T8 PRO 18W, 4000K, 1700Lm, 120cm, VT-121 (V-TAC), profi trubica	ks	40,000	7,80	312,00
28	K	210881075.S	Kábel bezhalogénový, medený N2XH 3x1,5	m	200,000	1,10	220,00
29	M	34161001430.S	Kábel medený bezhalogenový N2XH-O 3x1,5 mm2	m	15,000	1,60	24,00
30	M	34161001431.S	Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 3x1,5 mm2	m	185,000	1,60	296,00
31	K	210881076.S	Kábel bezhalogénový, medený N2XH 3x2,5	m	180,000	1,50	270,00
32	M	341610014400.S	Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 3x2,5 mm2	m	180,000	1,95	351,00
33	K	MV	Murárske výpomoci	%	37,537	3,00	112,61
34	K	PM	Podružný materiál	%	25,846	3,00	77,54
35	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	37,537	6,00	225,22
D HZS			Hodinové zúčtovacie sadzby				960,00
36	K	HZS000111.S	Demontáž existujúcej elektroinštalácie, svietidiel, spínačov, zásuviek	hod	24,000	15,00	360,00
37	K	HZS000113.S	Úprava existujúceho rozvádzača R103, montáž a zapojenie nových prístrojov, úprava krytu rozvádzača	hod	16,000	25,00	400,00
38	K	HZS000114.S	Východisková revízia novej elektroinštalácie a rozvádzača R103 po úprave	hod	8,000	25,00	200,00



JMKTN s.r.o.

Na Hôrke 479/33, 01003 ŽILINA
IČO: 50877887 IČ DPH: SK2120508500