

Krycí list rozpočtu

Stavba Stavebné úpravy spojenej ZŠ J. Vojtaššáka, Žilina							
Objekt : Sociálne zar. č. 1 - telocvičňa		Miesto:					
		Ks:					
Zákazka:	Spracoval: Ing. Moravec	Dňa	15.12.2025				
Odberateľ: Spojená ZŠ J. Vojtaššáka, Žilina							
IČO:	DIČ:						
Projektant: Ing. Ivana Majčinová - PROJEKTIM							
IČO:	DIČ:						
Dodávateľ: JMKTN s.r.o.							
IČO: 50877887	DIČ:						
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B		
1	HSV			7 758,89	7	Ostatné náklady	0,00
2	PSV			20 081,78	8		
3	MONT			9 119,42	9	Kompletačná činnosť	
4	OST				10	HZS	
5	VN				11		
6	Spolu			36 960,09	12	Spolu	0,00
C	VRN				D	VRN	
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		50,00	16	Mimoriadne sťaž.podmienky	0% z [H+P+M] 0,00
12	Územie so sťaž. podmienk.	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M] 0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P] 0,00
14					19		
15					20	Spolu	50,00
Projektant,rozpočtár					E	Celkové náklady	
					21	Súčet riadkov 6,10,20	37 010,09
					22	DPH 23% z	37 010,09 8 512,32
					23	DPH 0% z	0,00 0,00
					24	Spolu v EUR	45 522,41
					F		
Odberateľ				26	Dodávateľ		
				 JMKTN s.r.o. Na Hôrke 479/33, 01003 ŽILINA IČO: 50877887 IČ DPH: SK2120503500 			