

Krycí list rozpočtu

Stavba Stavebné úpravy spojenej ZŠ J. Vojtaššáka, Žilina			
Objekt : Sociálne zar. č. 1 - telocvičňa		Miesto:	
		Ks:	
Zákazka:	Spracoval: Ing. Tibor Latko	Dňa	15.12.2025
Odberateľ: Spojená ZŠ J. Vojtaššáka, Žilina			
IČO:	DIČ:		
Projektant: Ing. Ivana Majčinová - PROJEKTIM			
IČO:	DIČ:		
Dodávateľ: Ing. Tibor Latko LAROKS			
IČO: 10982868		DIČ: 1020529103	
A	ZRN	Montáž	Materiál
1	HSV		10 556,92
2	PSV		24 318,62
3	MONT		10 523,40
4	OST		
5	VN		
6	Spolu		45 398,94
B			
7	Ostatné náklady		0,00
8			
9	Kompletačná činnosť		
10	HZS		
11			
12	Spolu		0,00
C	VRN		
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]	320,00
12	Územie so sťaž. podmienk.	0% z [H+P]	0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]	0,00
14			
15			
D			
16	Mimoriadne sťaž.podmienky	0% z [H+P+M]	0,00
17	Horské oblasti	0% z [H+P+M]	0,00
18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P]	0,00
19			
20	Spolu		320,00
Projektant,rozpočtár			
E			
21	Súčet riadkov 6,10,20		45 718,94
22	DPH 23% z	45 718,94	10 515,36
23	DPH 0% z	0,00	0,00
24	Spolu v EUR		56 234,30
F			
Odberateľ		26 Dodávateľ	
Ing. Tibor LATKO LAROKS Žltá 1043/23, 010 03 ŽILINA IČO:10982868,DIČ/IČDPH:SK1020529103 mobil: 0903 724 371, ŽR č.: 511-7828 larokszilina@gmail.com			